



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
 — ¡Orden y Legalidad! —

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN, HGO.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AO-PMT-FAISM-2024-08


HIDALGO
 PRIMERO EL PUEBLO
 — 2022-2028 —

"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"

FALLO

EN EL MUNICIPIO DE **TLAHUELILPAN, HGO**, SIENDO LAS **15:30** HORAS DEL DÍA **27** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO **2024**, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE **TLAHUELILPAN, HGO.**, Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA PÚBLICA EN DONDE SE DA A CONOCER EL FALLO DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43 FRACCIÓN II Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULOS 43 Y 44 DE SU REGLAMENTO, PRESIDENDO EL PRESENTE ACTO EL **ING. ERIK SERRANO CASTAÑÓN, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS** SE:

RESUELVE

1.- QUE LA PROPOSICIÓN DEL **LICITANTE: C. PATRICIO VERDE PEREZ, PARA QUE REALICE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"**, POR UN MONTO \$ **1,585,674.92 (UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A., SE CONSIDERA SOLVENTE** PORQUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE.


ADJUDICACIÓN

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL LICITANTE:

1. **LICITANTE: C. PATRICIO VERDE PEREZ, PARA QUE REALICE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"**, POR UN MONTO DE \$ **1,585,674.92 (UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.**, MONTO QUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO"** CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **30 DÍAS NATURALES**, CON FECHA DE INICIO EL **29 DE JUNIO DE 2024** Y CON FECHA DE TERMINACIÓN EL **28 DE JULIO DE 2024**.

SE CITA AL LICITANTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SERÁ EL DÍA **28** DEL MES DE **JUNIO** DE **2024**, A LAS **12:00** HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE **OBRAS PUBLICAS**, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ACTA DE FALLO DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO: NO. AO-PMT-FAISM-2024-08, DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO" CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN, HGO.



Gobierno Municipal 2023
TLAHUELILPAN
— ¡Orden y Legalidad! —


HIDALGO
PRIMERO EL PUEBLO
— 2022-2028 —

LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS SERÁ EL DÍA **28 DE JUNIO DE 2024**, A LAS **15:00 HORAS**, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE **OBRAS PÚBLICAS** DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS **16:30 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.

Cargo	Nombre	Firma
PRESIDENTE - PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	ING. ADRIÁN RADAMÉS HERNÁNDEZ LÓPEZ	
SECRETARIO TÉCNICO – DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ING. ERIK SERRANO CASTAÑÓN	
VOCAL- SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL	C. MARÍA DEL PILAR ALVARADO ROMERO	
VOCAL – SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL	LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMENEZ	
VOCAL – TESORERO MUNICIPAL	ARQ. SELENE FLORES CORTES	

ACTA DE FALLO DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO: NO. AO-PMT-FAISM-2024-08, DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO" CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN, HGO.

Palacio Municipal S/N, Col. Centro,
Tlahuelilpan, Hgo., C.P. 42780

Presidencia Municipal
Tel. (763) 786 0010


presidenciamunicipal@tlahuelilpan.gob.mx
www.tlahuelilpan.gob.mx

¡Orden y
Legalidad!



GOBIERNO MUNICIPAL 2023
TLAHUELILPAN
 — ¡Orden y Legalidad! —


HIDALGO
 PRIMERO EL PUEBLO
 — 2022-2028 —

Cargo	Nombre	Firma
VOCAL – SUBDIRECTORA DE DESARROLLO URBANO	ING. FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO	
ASESOR INTERNO – REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	LIC. MISAEL SAID ROSAS GONZÁLEZ	
ASESOR INTERNO – ASESOR JURÍDICO	LIC. EDUARDO SAMUEL CISNEROS LUQUE	
LICITANTE:	CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA S.A. DE C.V.	
LICITANTE:	C. PATRICIO VERDE PÉREZ .	
LICITANTE:	GRUPO CANTIERE S.A. DE C.V	

ACTA DE FALLO DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO: NO. AO-PMT-FAISM-2024-087 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERROCARRIL, TRAMO CALLE PROF. FERNANDO LUGO REYES, CALLE 5 DE MAYO" CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN, HGO.