



TLAHUELILPAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN, HGO.

PROCEDIMIENTO POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AO-PMT-FDOGP-2023-003



"AMPLIACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CEDROS"

FALLO

EN EL MUNICIPIO DE **TLAHUELILPAN, HGO**, SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **11** DEL MES DE **MARZO** DEL AÑO **2024**, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE **TLAHUELILPAN, HGO.**, Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA PÚBLICA EN DONDE SE DA A CONOCER EL FALLO DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43 FRACCIÓN II Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO; Y ARTÍCULOS 43 Y 44 DE SU REGLAMENTO, PRESIDENDO EL PRESENTE ACTO EL **ING. ERIK SERRANO CASTAÑÓN, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS** SE:

RESUELVE

1.- QUE LA PROPOSICIÓN DEL **LICITANTE: CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA S.A. DE C.V., PARA QUE REALICE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CEDROS"**, POR UN MONTO DE \$ **155,706.05 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO SETECIENTOS SEIS 05/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A., SE CONSIDERA SOLVENTE** PORQUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE.

ADJUDICACIÓN


CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL LICITANTE:

1. **LICITANTE: CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA S.A. DE C.V.,; POR UN MONTO \$ 155,706.05 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO SETECIENTOS SEIS 05/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A., INCLUYENDO I.V.A., MONTO QUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA OBRA: " AMPLIACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CEDROS"** CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **15 DÍAS NATURALES**, CON FECHA DE INICIO EL **13 DE MARZO DE 2024** Y CON FECHA DE TERMINACIÓN EL **27 DE MARZO DE 2024**.

SE CITA AL LICITANTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SERÁ EL DÍA **12** DEL MES DE **MARZO** DE **2024**, A LAS **11:00** HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE **OBRAS PUBLICAS**, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS SERÁ EL DÍA **12** DE **MARZO DE 2024**, A LAS **15:00** HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ACTA DE FALLO DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO: NO. AO-PMT-FDOGP-2023-003, DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CEDROS" CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN, HGO.



TLAHUELILPAN

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE **OBRAS PÚBLICAS** DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS **14:50** HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.

Cargo	Nombre	Firma
PRESIDENTE - PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	ING. ADRIÁN RADAMÉS HERNÁNDEZ LÓPEZ	
SECRETARIO TÉCNICO – DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ING. ERIK SERRANO CASTAÑÓN	
VOCAL- SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL	C. MARÍA DEL PILAR ALVARADO ROMERO	
VOCAL – SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL	LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMENEZ	
VOCAL – TESORERO MUNICIPAL	ARQ. SELENE FLORES CORTES	

ACTA DE FALLO DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO: NO. AO-PMT-FDOGP-2023-003, DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CEDROS" CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN, HGO.



TLAHUELILPAN



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

Cargo	Nombre	Firma
VOCAL – SUBDIRECTORA DE DESARROLLO URBANO	ING. FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO	
ASESOR INTERNO – REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	LIC. MISAEL SAID ROSAS GONZÁLEZ	
ASESOR INTERNO – ASESOR JURÍDICO	LIC. EDUARDO SAMUEL CISNEROS LUQUE	
LICITANTE:	C. ANA KAREN MEJIA GONZÁLEZ	
LICITANTE:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEPA S.A. DE C.V.	
LICITANTE:	CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA S.A. DE C.V.	

ACTA DE FALLO DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO: NO. AO-PMT-FDOGP-2023-093, DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CEDROS" CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN, HGO