



TLAHUELILPAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN, HGO.

PROCEDIMIENTO POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. AO-PMT-FAISM-2023-03



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo



"AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEODOMIRO MANZANO Y CALLE JULIÁN VILLAGRÁN"

FALLO

EN EL MUNICIPIO DE **TLAHUELILPAN, HGO.**, SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **15** DEL MES DE **ABRIL** DEL AÑO **2024**, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE **TLAHUELILPAN, HGO.**, Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA PÚBLICA EN DONDE SE DA A CONOCER EL FALLO DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43 FRACCIÓN II Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULOS 43 Y 44 DE SU REGLAMENTO, PRESIDENDO EL PRESENTE ACTO EL **ING. ERIK SERRANO CASTAÑÓN, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS** SE:

RESUELVE

1.- QUE LA PROPOSICIÓN DEL **LICITANTE: CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA S.A. DE C.V., PARA QUE REALICE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEODOMIRO MANZANO Y CALLE JULIÁN VILLAGRÁN"**, POR UN MONTO DE **\$ 151,404.8 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A., SE CONSIDERA SOLVENTE** PORQUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE.

ADJUDICACIÓN

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL LICITANTE:

1. **LICITANTE: CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA S.A. DE C.V.,; POR UN MONTO \$ 151,404.8 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A., INCLUYENDO I.V.A., MONTO QUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA OBRA: " AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEODOMIRO MANZANO Y CALLE JULIÁN VILLAGRÁN"** CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **20 DÍAS NATURALES**, CON FECHA DE INICIO EL **17 DE ABRIL DE 2024** Y CON FECHA DE TERMINACIÓN EL **06 DE MAYO DE 2024**.


SE CITA AL LICITANTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SERÁ EL DÍA **16** DEL MES DE **ABRIL** DE **2024**, A LAS **11:00** HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE **OBRAS PUBLICAS**, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.


ACTA DE FALLO DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO NO. AO-PMT-FAISM-2023-03, DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEODOMIRO MANZANO Y CALLE JULIÁN VILLAGRÁN" CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN, HGO.

Av. Universidad S/N, Col. Centro,
Tlahuelilpan, Hgo., C.P. 42780

Presidencia Municipal
Tel. (763) 786 0010

presidenciamunicipal@tlahuelilpan.gob.mx
www.tlahuelilpan.gob.mx





TLAHUELILPAN

LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS SERÁ EL DÍA **16 DE ABRIL DE 2024**, A LAS **15:00 HORAS**, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.


SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE **OBRAS PUBLICAS** DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS **14:50 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.

Cargo	Nombre	Firma
PRESIDENTE - PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	ING. ADRIÁN RADAMÉS HERNÁNDEZ LÓPEZ	
SECRETARIO TÉCNICO – DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. ERIK SERRANO CASTAÑÓN	
VOCAL - SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL	C. MARÍA DEL PILAR ALVARADO ROMERO	
VOCAL – SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL	LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMENEZ	
VOCAL – TESORERO MUNICIPAL	ARQ. SELENE FLORES CORTES	

ACTA DE FALLO DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO: NO. AO-PMT-FAISM-2023-03, DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEODOMIRO MANZANO Y CALLE JULIÁN VILLAGRÁN" CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN, HGO



Cargo	Nombre	Firma
VOCAL – SUBDIRECTORA DE DESARROLLO URBANO	ING. FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO	
ASESOR INTERNO – REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	LIC. MISAEL SAID ROSAS GONZÁLEZ	
ASESOR INTERNO – ASESOR JURÍDICO	LIC. EDUARDO SAMUEL CISNEROS LUQUE	
LICITANTE:	CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA S.A. DE C.V.	
LICITANTE:	C. ANA KAREN MEJIA GONZALEZ.	
LICITANTE:	C. HÉCTOR ISIDRO ESCAMILLA	

ACTA DE FALLO DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO: NO. AO-PMT-FAISM-2023-03, DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEODOMIRO MANZANO Y CALLE JULIÁN VILLAGRÁN" CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN. HGO.